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CAPITOLO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE,
FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO — ELABORATI DI PROGETTO
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le relative provviste per la realizzazione

del progetto di:

Completamento degli arredi e degli impianti del memoriale esistente sito in piazza E.J Safra 1

amilano

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi e ai progetti esecutivi degli ARREDI - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTI ELETTRICI - SERRAMENTI dei

quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza

L’'appalto comprende tipologie di lavoro comprese nelle categorie di qualificazione specializzata
0G2, 0S28 0OS30, di cui all'allegato “A” del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

Alle Imprese realizzatrici e affidata la responsabilita delle proprie lavorazioni e forniture, dei
montaggi e della programmazione, tramite I'offerta di ribasso sull'importo dei lavori a base di gara
che determina il prezzo complessivo offerto, comprensivo in un unico importo di tutte le opere in

appalto.

L'esecuzione dei lavori dovra avvenire nel rispetto del presente Capitolato e dei seguenti elaborati
di progetto: ALLEGATI AL PROGETTO

Altri documenti:
Autorizzazione all'intervento della SABAP - Ml, ai sensi dell'art. 21 del DLgs 42/2004

Gli elaborati grafici dello stato di fatto sono da intendersi indicativi dellopera da realizzare in

appalto.
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ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
| lavori di cui al presente appalto saranno valutati a corpo e a misura _ ai sensi dell’art. 148 comma

6 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

L'ammontare dei lavori, delle relative forniture e degli oneri posti a carico dell'lmpresa appaltatrice
nel presente Capitolato e fissato nella somma complessiva di €, 1.898.649,49 di cui €
1.879.242,28 per lavori soggetti a ribasso d'asta , da liquidarsi sulla base del ribasso
percentuale offerto, ed € 19.407,48 per oneri connessi al rispetto dei pi  ani di sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta.

Di seguito vengono riportate le categorie di lavorazioni previste, raggruppate per tipologia, con
l'indicazione dell'importo dei lavori e delle percentuali di incidenza sul costo totale delle opere e gli

oneri di sicurezza:

TABELLA CATEGORIE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A IMPORTO A BASE DAPPALTO % M.OPERA MANODOPERA s

Al Importo dei lavori-Arredi e Involucroi-CATEGORIA OG2 classe Ill bis 1.263.385,37 € 25,12% 317.416,46 € 67%

A3 Importo dei lavori-Impianti meccanici-CATEGORIA 0S28 classe | 118.691,64 € 28,57% 33.905,90 € 6%

A4 Importo dei lavori-lluminazionei-CATEGORIA 0S30  classe | 211.669,51 € 19,01% 40.230,50€ 1%
Importo dei lavori-mpianti elettrici-=CATEGORIA 0S30  classe | 285.495,76 € 23,67% 67.580,28 € 15%

A5 Oneri per la sicurezza 19.407,48 € 55,89% 10.847,58 € 1,02%
IMPORTO A BASE DAPPALTO 1.898.649,76 € [ 24,75% 469.980,72 € 100%

Il prezzo posto a base di gara diminuito del ribass o offerto e aumentato degli oneri per la

sicurezza , costituira il prezzo contrattuale sulla base del quale verranno contabilizzate e liquidate
le opere eseguite. Si intendono compresi nel prezzi di cui sopra e nei prezzi unitari di cui
all'apposito elenco tutte le opere di cui al successivo articolo 3, e comunque tutte quelle opere con i
relativi oneri, anche non esplicitamente indicate nel presente Capitolato, ma necessarie per
consegnare l'opera stessa completamente ultimata in ogni sua parte e quindi perfettamente idonea
per l'uso alla quale & destinata. Per quanto sopra, per poter partecipare all'appalto le Imprese
concorrenti dovranno dichiarare di essersi recate sul luogo dove devono svolgersi i lavori, di aver
visionato il relativo progetto, e di aver giudicato remunerativo il prezzo per consegnare l'opera
completa e finita in ogni sua parte. Ai sensi dell'all. XV punto 4.1.4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i

costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribas  so d’asta, sono stati stimati in modo analitico
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per I'importo di € 19.407,48 oltre IVA. In allegato al PSC e presente il Computo metrico dei costi

della sicurezza.

ART. 3 DESIGNAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE COMPRESE NELL'APPALTO
Le opere che formano oggetto dell'appalto comprendono tutto quanto occorre per la realizzazione

di quanto indicato all'art. 1 del presente Capitolato, da eseguirsi a perfetta regola d'arte ed in
rispondenza piena e perfetta agli elaborati del progetto allegato, nonché alle disposizioni ed alle
clausole contenute nel presente Capitolato ed alle disposizioni che la Direzione Lavori riterra

necessario impartire in corso d'opera.

L'ubicazione, la forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, salvo le indicazioni di
dettaglio e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie, sono quelle risultanti dal progetto,

di cui fanno parte, con il presente Capitolato Speciale d'Appalto gli elaborati di cui all'art.1.

Gli elaborati grafici dello stato di fatto sono da intendersi indicativi dellopera da realizzare in

appalto.

La documentazione di progetto e le specifiche tecniche da allegare al contratto, debbono ritenersi
atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese
nell'appalto, ma I'Amministrazione si riserva la facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto
della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che 'appaltatore possa da cio
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti fissati dagli
artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si avverte inoltre che le modalita illustrate nel presente Capitolato hanno lo scopo di indicare i
lavori da eseguire e precisare i tipi di materiali da impiegare, ma I'lmpresa appaltatrice dovra
compiere tutte le opere necessarie, anche se non specificatamente indicate nella descrizione, per
dare i lavori stessi ultimati in ogni loro singola parte secondo le buone regole d'arte, impiegando

materiali nuovi, della migliore qualita e delle dimensioni idonee.

ART. 4 CATEGORIA PREVALENTE E OPERE SCORPORABILI
Dallesame degli elaborati di progetto e del quadro riepilogativo di cui all’art. 2 del presente

Capitolato la categoria prevalente é la categoria delle opere generali OS2 classe Ill bis - la
guale nei confronti dellimporto presunto complessivo dei lavori incide per una percentuale del
67%%.
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ART. 5 INTERPRETAZIONE ELABORATI DI PROGETTO
In tutti i casi in difetto di specifica descrizione di Capitolato o di incompleta descrizione derivante

dai vari elaborati di progetto circa tutti i componenti, forniture, lavorazioni, prestazioni che fanno
parte integrante della realizzazione di ogni singola opera, varra il giudizio insindacabile della
Direzione Lavori per definire l'insieme delle operazioni e prestazioni che sono compensate nei

prezzi di contratto e quelle da essi esclusi.

Nel caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai
lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la
riguardano;

b) di aver valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di

condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o0 non considerati, tranne che tali nuovi

elementi si configurino come cause di forza maggiore, contemplate dal Codice Civile (e non

escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a

revisione. Con l'accettazione dei lavori I'assuntore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed

i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell'arte e

con i piu aggiornati sistemi di restauro e costruttivi.

ART. 6 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il Progettista ed il Direttore dei

Lavori, esclusivamente qualora ricorrano i casi previsti dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non sono considerate varianti, ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, gli interventi
disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento o
una diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del
10% dell'importo complessivo contrattuale, qualora ci sia disponibilitd finanziaria nel quadro

economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

ART. 7 VARIANTI SOPRA SOGLIA
Ove le varianti eccedano le soglie di importo stabilite dall’art. 106 sopra richiamato, la stazione

appaltante ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 puo risolvere il contratto. Nel caso
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di risoluzione del contratto I'’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai

lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti.
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CAPITOLO 2 - NORME GENERALI, CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI
L'APPALTO, MODO DI VALUTARE | LAVORI E DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE

ART. 8 MODALITA' DI APPALTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
La procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di cui al presente Capitolato, avverra secondo

guanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di lavori pubbilici.

ART. 9 CONTRATTO - DOCUMENTI DI CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la sola esecuzione dilavo  ri e sara stipulato a_ corpo__ai sensi dell’art.
148 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10 PREZZO CONTRATTUALE

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, da utilizzare per la contabilizzazione dei lavori e per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai
sensi degli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori
gia previsti. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a
base d'asta ed agli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2 del presente Capitolato e costituisce
vincolo negoziale I'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti
progettuali. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, oltre al presente
Capitolato speciale, gli elaborati grafici e le relazioni, I'elenco dei prezzi unitari, il piano di sicurezza,
il cronoprogramma, le polizze di garanzia e l'offerta presentata dall'lmpresa aggiudicataria ed
allegata al verbale di gara. Nel contratto sara dato atto che I'lmpresa dichiara espressamente di
aver preso conoscenza di tutte le norme del presente Capitolato e sara indicato il domicilio eletto

dall'lmpresa appaltatrice.

ART. 11 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI' APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la

conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di
tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del restauro previsto in progetto
ed in generale tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio
dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, in relazione all'offerta presentata
dall'lmpresa. Per attestare tale presa conoscenza, I'Appaltatore dovra presentare una specifica

dichiarazione.
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ART. 12 SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE

Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto, incluse quelle di bollo e di registro,

nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti ad esso allegati. A carico

dell'appaltatore saranno pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, a partire dalla consegna fino al collaudo. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) & in ogni

caso a totale carico dell'Ente Appaltante.

ART. 13 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DI

APPALTO
L'appalto e regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale e per quanto non sia in

contrasto con le norme dello stesso, anche:

dal Capitolato Generale per I'Appalto delle Opere Pubbliche, approvato con D.M. LL. PP.
19.04. 2000, n. 145, per la parte vigente;
dal Regolamento del codice dei contratti, approvato con D.P.R. del 05.10.2010, n. 207, per

la parte vigente;

L'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza della seguenti norme:

Legge 20.03.1865, n. 2248, all. F, per la parte ancora vigente.

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Linee guida ANAC.

Norme vigenti relative all'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere
pubbliche.

Norme in materia di prevenzione infortuni:

D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.

E' a carico delllmpresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di

sicurezza previste dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., ivi compreso il controllo sull'osservanza da

parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a

loro disposizione.

Norme in materia di prevenzione incendi.

D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m.i. — Regolamento in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno degli edifici.

Norme emanate dall'l.S.P.E.S.L., dal Corpo Nazionale dei VV.FF., dall'Ufficio d'lgiene, dal
C.E.l, dalle A.S.L., dallUNI-CIG e dagli altri Enti competenti in materia di misure di
prevenzione.

Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi, di restauro e per impianti elettrici.
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— Vigenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (legge n. 648/82, legge n.
726/82, legge n. 936/82, legge n. 55/90 e s.m.i., legge n. 47/1994, D.Lgs. n. 490/1994 e
D.P.R. n. 252/98, legge n. 136/2010).

— D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. — Norme in materia ambientale.

— D.M. 24.08.2017, n. 154 — Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni
culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

— Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.

ART. 14 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE — RESPONSABILITA’

DELL'APPALTATORE — ELENCO E QUALIFICAZIONE DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE
Tutte le opere, prestazioni e provviste che formano oggetto del presente appalto dovranno essere

date completamente ultimate in ogni loro parte ed idonee all'uso cui sono destinate franche da

ogni spesa.

Durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni del presente
Capitolato Speciale e delle norme in esso richiamate, tutte le disposizioni della Direzione Lavori
nonché quelle emanate da Organi dello Stato, Regionali, Provinciali o Comunali competenti in
materia. Saranno a carico dell'appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a disposizione della
Direzione Lavori che impongano modifiche a programmi, acceleramenti, rallentamenti o

sospensioni di prestazioni od opere comprese nel presente appalto.

Anche se alcuni argomenti di cui ai punti sotto riportati sono gia trattati in appositi articoli, si
ribadisce che nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, saranno a
carico dell'Appaltatore oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del C.G.A. n. 145/2000, i seguenti

oneri ed obblighi, tenuti in considerazione nella formulazione dell'offerta:

1) Applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa dovra inoltre presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali assicurativi ed infortunistici , prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna. L’Amministrazione procedera ai sensi di legge a

verificare la regolarita nei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.).

1. Presentare alla Direzione Lavori al termine dei lavori e contemporaneamente alla firma del
certificato di ultimazione, tutte le dichiarazioni scritte di garanzia richieste nel presente

Capitolato Speciale e dalle norme di legge.
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2. Impiantare nel cantiere uno spazio ad uso ufficio per il personale di direzione ed
assistenza, arredato e illuminato, secondo le richieste della Direzione lavori e, quando
richiesto, assicurare nel corso dei lavori il trasporto del personale della D.L. e di quello
del’Amministrazione appaltante, dalla sede di servizio al cantiere e viceversa, durante le
visite ispettive e istituzionali.

3. Installare locali e servizi prefabbricati quali spogliatoi e servizi igienici, in numero adeguato
agli operai addetti ai lavori.

4. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica,
del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere, qualunque sia il
punto di allacciamento piu vicino.

5. Le tasse, imposte, tributi, canoni o quanto altro eventualmente previsto dalle norme
nazionali e locali in materia di autorizzazione all'accesso e all’occupazione di suolo
pubblico, ovvero indennizzi nel caso di proprieta private.

6. Fornire e manutenere cartelli di avviso, fanali di seghalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro venisse prescritto dalla Direzione Lavori per garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli e la continuita del traffico nel rispetto di quanto previsto dal vigente
Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

7. Dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere,
all'atto della consegna dei lavori, persona giuridicamente e professionalmente idonea, ben
accetta dalla Direzione Lavori, che possa ricevere ordini e disporre per lI'esecuzione degli
stessi, a cui spettera la responsabilita della Direzione del Cantiere stesso.

8. Recarsi personalmente o inviare un suo rappresentante a rapporto presso la Direzione
Lavori ogni qualvolta cio sia richiesto.

9. Scegliere il personale dell'lmpresa affinché sia di gradimento della Direzione Lavori,
presentando alla stessa almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori I'elenco
completo dei prestatori d’'opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera impiegare per
'esecuzione dei lavori; detto elenco dovra contenere le specifiche competenze
professionali degli addetti, le generalita anagrafiche con allegate copie fotostatiche dei
documenti di identita e sara utilizzato per consentire I'accesso alle aree di cantiere;
I’Appaltatore nel corso dei lavori potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione
della Direzione Lavori; I'Appaltatore si obbliga ad allontanare immediatamente le persone
alle sue dipendenze che venissero dichiarate non gradite dalla Direzione Lavori, senza che
guesta sia tenuta ad indicare i motivi di tale richiesta ed a corrispondere alcun compenso.

10. Qualora, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, l'organizzazione del cantiere
destasse concrete perplessita sulla competenza delllmpresa appaltatrice rispetto

allimportanza delle opere da eseguire o qualora i lavori non fossero condotti con la celerita
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necessaria 0 rimanessero sospesi per insufficienza di mezzi o manodopera o per
deficienza di finanziamento o per qualsiasi altra causa, indipendente dalla Direzione Lavori,
la Stazione Appaltante inviera formale diffida di decadenza mediante lettera raccomandata
A.R. e nel caso I'Appaltatore entro perentorio termine indicato non provvedesse alla
regolare e continuativa attivita delle opere appaltate, potra dichiarare risolto il contratto a
danni e spese dell’Appaltatore stesso senza che esso possa fare obiezioni di sorta.

11. Provvedere al personale necessario per l'esecuzione di eventuali lavori in economia,
secondo le varie qualifiche richieste.

12. Qualora fosse necessario I'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori
non eseguibili in cantiere, l'entita di tale mano d'opera dovra essere stabilita in
contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il
diritto da parte della Direzione Lavori di effettuare o di fare effettuare sopralluoghi allo
scopo di accertare l'attendibilita della concordata qualita di mano d'opera.

13. Installare e impiegare tutti i mezzi d'opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e
modernita dei cantieri, quali ponteggi, assiti, casseforme, puntelli, attrezzi, contenitori per
inerti e leganti, betoniere, apparecchi di sollevamento e quant'altro possa utilmente
occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate.

14. Fornire gratuitamente gli strumenti occorrenti ed il personale esperto per i rilievi,
tracciamenti, livellazioni, misurazioni, verifiche e contabilita inerenti i lavori e per i collaudi
necessari in qualunque momento venga richiesto dalla Direzione Lavori.

15. Fornire, installare e manutenere, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito
indicato dalla Direzione Lavori, apposito cartello di cantiere in laminato bianco, delle
dimensioni minime di m 1,00 (larghezza) x m 2.00 (altezza) recante le diciture specificate
dalla Stazione Appaltante ed in particolare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici
con i dati relativi alle qualificazioni delle stesse.

16. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita di
tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ogni piu ampia
responsabilita in caso d'infortunio ricadra pertanto sull'Appaltatore restando sollevato I'Ente
Appaltante.

17. Consentire il libero accesso al cantiere di tutte le persone addette alla Direzione Lavori e
gualunque altra impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo di opere non comprese
nell'appalto ed alle persone che eseguono i lavori e/o i servizi per conto dell'Ente
Appaltante, nonché su richiesta della Direzione Lavori; consentire I'uso parziale o totale di
ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento ed ogni altro mezzo d'opera

funzionante in cantiere per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che I'Ente
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Appaltante intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte o Imprese, senza che
I'Appaltatore delle opere possa richiederne alcun maggior compenso.

18. Effettuare la pulizia quotidiana delle aree e delle vie di transito del cantiere col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, lasciati anche da altre Ditte.

19. Provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto a pié d'opera o nei luoghi di deposito situati nell'interno
del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché della buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti inclusi ed esclusi dal
presente appalto ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Ente Appaltante; i danni che per
causa dipendente dalla sua negligenza fossero apportati ai materiali o manufatti suddetti,
dovranno essere riparati 0 sostituiti a esclusivo carico dell’Appaltatore.

20. Consegnare, al termine dei lavori e contemporaneamente alla firma del certificato di
ultimazione, tutti i rilievi, schemi, fotografie, relazioni, dichiarazioni e certificati di garanzia
richiesti nel presente Capitolato Speciale o comunque dovuti per legge.

21. Provvedere a sua cura e spese all’'allontanamento presso discariche autorizzate dei vari
materiali di risulta, compreso I'onere relativo ai costi di smaltimento che sara richiesto dal
gestore della discarica.

22. Al riguardo si precisa che sara onere dell'Appaltatore individuare la discarica autorizzata
piu vicina ove conferire i materiali di risulta.

23. Fornire mensilmente alla Direzione Lavori I'importo netto dei lavori eseguiti, nonché il
numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo.

24. Provvedere alla guardiania e alla sorveglianza sia di giorno che di notte, secondo le
disposizioni dell'art. 22 della legge n. 646/1982 e s.m.i.

25. Provvedere su indicazione della D.L. a ricoverare in ambienti adeguati e custodire per il
periodo di esecuzione dei lavori, elementi decorativi, manufatti e altri materiali afferenti
allintervento.

26. Assicurare il ripristino nelle condizioni precedenti l'inizio dei lavori di qualsiasi cosa
danneggiata o impegnata dai lavori stessi, ovvero sminuita nel suo valore d'uso o di
godimento. In particolare I'Appaltatore dovra provvedere a sue spese a riparare le parti
dell'area di pertinenza (pavimentazioni, verde, ecc.) che durante I'esecuzione dei lavori di
restauro dovessero subire danneggiamenti.

27. Produrre alla Direzione lavori adeguata documentazione fotografica e grafica di cantiere, in
relazione a lavorazioni di particolare complessita ovvero non piu ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione o comunque sia a richiesta della Direzione lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formato riproducibile agevolmente, deve recare in

modo automatico e non modificabile la data e I'ora nella quale € stata effettuata.
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28. Provvedere mediante apprestamenti, saggi, analisi, indagini, rilievi, relazioni, ecc. a
supportare la D.L. negli approfondimenti progettuali resisi necessari in corso d’opera sulla

base delle risultanze delle indagini svolte.

ART. 15 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - GARANZIE E COPERTURE

ASSICURATIVE
Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 I'Appaltatore, a corredo dell'offerta, dovra costituire

idonea cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dellimporto dei lavori. Ai non

aggiudicatari la cauzione provvisoria € svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori assunti in appalto I'impresa aggiudicataria dovra
costituire, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, una cauzione
definitiva pari al 10% (dieci per cento) dellimporto netto di aggiudicazione (importo netto lavori
offerto + oneri di sicurezza). In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria &

aumentata secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecutore dei lavori e inoltre obbligato, dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a
stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal’Amministrazione a causa del
danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

eventualmente verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La somma assicurata a copertura dei rischi per le o pere di progetto & stabilita nell’importo

del contratto.

La polizza deve inoltre assicurare I’Amministrazione contro la responsabilita civile per eventuali
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per I'assicurazione contro la
responsabilita civile verso terzi deve essere di importo pari ad € 500.000,00 come quanto stabilito
dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 ANTICIPAZIONE

L'anticipazione del prezzo di appalto sara concessa all’Appaltatore con i limiti e le condizioni
previste dall'art. 35 comma 18 del D.Igs. 50/2016. L'anticipazione erogata dovra essere riassorbita
a valere sui pagamenti da effettuare all’Appaltatore nel corso dei lavori, secondo le disposizioni

stabilite dalla legge.

ART. 17 CONSEGNA DEI LAVORI
Per il solo fatto di partecipare all'appalto le imprese concorrenti si impegnano ad accettare la

eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto, dopo

l'approvazione, da parte degli Organi competenti, dell'esito dell'appalto. Stipulato il contratto,
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I'Amministrazione appaltante, a mezzo della Direzione Lavori, indichera per iscritto all'lmpresa il
giorno, l'ora ed il luogo in cui dovra trovarsi per ricevere la consegna dei lavori. Dell'atto di
consegna verra redatto regolare verbale, firmato in contraddittorio dall'lmpresa e dalla Direzione
Lavori. Firmato il verbale non saranno ammesse eccezioni di sorta riguardo alla data di scadenza
del termine utile per l'ultimazione dei lavori che sara indicata nel verbale stesso. Per quanto non

contemplato si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 18 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DE|

LAVORI
Compatibilmente alle previsioni del cronoprogramma di progetto, I'Appaltatore avra la facolta di

sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione Lavori non riesca pregiudizievole alla

buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Appaltante.

L'Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra pit opportuno in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali

compensi.

ART. 19 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal Contratto collettivo valevole nel luogo dove i

lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cido anche se
I'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non € consentito fare
eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, semmai I'’Appaltatore dovra

preferibilmente procedere all'organizzazione di piu turni di lavoro nell'arco della giornata.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I'Appaltatore non potra a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se a richiesta
dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, I'Appaltatore non
avra diritto a compenso od indennita di sorta, ma sara invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le

maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori per consentire il rispetto del cronoprogramma stabilito, ordinasse per
iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere,
viene stabilito che all’Appaltatore non spettera alcun maggiore compenso per il lavoro straordinario
0 guanto altro conseguente. Nessun compenso, infine, sara devoluto all'Appaltatore nei casi di
lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si
svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o

per i quali e prescritta dal presente Capitolato I'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di
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8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori. Per quanto non contemplato
nel presente Capitolato si fa riferimento all’art. 27 del C.G.A. approvato con D.M. 19.04.2000, n.
145.

ART. 20 RINVENIMENTI
Tutti gli oggetti di pregio storico, artistico, archeologico o altro che si rinvenissero nelle demolizioni,

negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto
su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro
rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione Lavori che redigera regolare verbale in
proposito, da trasmettere alle competenti autorita. Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati

i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART. 21 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
Qualora ['Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali

occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell’Appaltante I'esecuzione dei lavori entro i
termini stabiliti, I'Appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare I'Appaltatore a

provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, [|'‘Appaltante potra provvedere senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantitd e qualita che riterra piu opportune,
dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualita, le quantita, ed i prezzi dei materiali
e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso. In tal caso detti materiali
saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pié d'opera,
maggiorato dell'aliguota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre
d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto
del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore & senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita restando
esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti
al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in
tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell’Appaltante di
applicare in danno all'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente

Capitolato o dalle vigenti leggi.

ART. 22 DIREZIONE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori incaricato potra farsi rappresentare in cantiere per la sorveglianza dei lavori

da persona o da persone designate, specie per il controllo di prestazioni specialistiche, alle quali
I'Impresa sara tenuta a fare riferimento, in assenza della Direzione Lavori, per ogni incombenza

relativa alla D.L. stessa.
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Egli avra facolta di rifiutare quei materiali e di far modificare e ripetere quelle opere che egli
ritenesse inaccettabili per deficiente qualita dei materiali o difettose esecuzioni da parte
dell'lmpresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o quei dipendenti
dell'lmpresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che
I''mpresa intendesse loro affidare. Egli fornira all'lmpresa, in relazione alle necessita derivanti
dall'andamento dei lavori o a richiesta delllmpresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni
tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui
nell'eventualita di qualsiasi indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali,
I'Impresa sara tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in
merito ed a demolire senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo
arbitrio. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che

non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. 23 - Obblighi del'appaltatore

E onere dell’Appaltatore affidatario del contratto della fornitura I'elaborazione e la stesura, a sua
cura e responsabilitd, di un Progetto Costruttivo, realizzato sulla base di un accurato rilievo dei
luoghi, da realizzarsi a cura e responsabilita dell'Appaltatore, contenente i disegni costruttivi relativi
a tutti gli arredi su misura, involucro biblioteca, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva
approvazione del Progettista - Direttore dei Lavori - Direttore Artistico. Oltre all'elenco descrittivo
dettagliato e alle schede tecniche di tutti gli arredi facenti parte della fornitura e delle opere
complementari, il Progetto Costruttivo dovra contenere tutti gli elaborati grafici costruttivi relativi ai
seguenti elementi facenti parte della fornitura:

- tutti le scafalature

- tutti i tavoli

- i pannelli del controsoffitto della biblioteca

- struttura e serramenti che costituiscono l'involucro della biblioteca

Nel progetto costruttivo |'Appaltatore dovra sviluppare e definire, a sua cura, onere e
responsabilita, tutti gli aspetti tecnici e costruttivi che nel progetto non risultano definiti, e in

particolare:

a. dettagli tecnici relativi alle modalita di installazione, composizione e aggancio degli elementi
delle scafalature, del controsoffitto dei serramenti della biblioteca, dei rivestimenti in acciaio.,
rispettando i requisiti formali, estetici e tecnici indicati nel progetto: spessori dei pannelli,

materiali scelti, tipo di finitura,
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b. si segnala inoltre, che dovranno essere installati gli impianti elettrici/meccanici/antincendio, é
indispensabile una verifica sull'esatta localizzazione degli impianti apportando le opportune

modifiche al progetto, che dovranno tuttavia essere tutte approvate dal progettista.

c. E' onere delllmpresa Appaltatrice rilevare strumentalmente la posizione esatta di tutti gli
impianti sottotraccia, ovvero dei punti di consegna degli stessi esistenti negli spazi soggetti al
completamento, quindi interessati dalle lavorazioni contemplate nel presente Capitolato

Speciale d’Appalto e negli elaborati grafici ad esso allegati

d. Per lallestimento dei disegni costruttivi, rilevare puntualmente la posizione di tutte le

predisposizioni presenti a pavimento

Gli elaborati minimi contenuti nel Progetto Costruttivo dovranno essere: piante quotate, prospetti
guotati, sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata (almeno uguale rispetto agli
elaborati del Progetto di Appalto), eventuali viste tridimensionali, dettagli costruttivi quotati completi
di accurate descrizioni tecniche.

Il Progetto Costruttivo dovra inoltre contenere tutti gli elementi necessari, schede tecniche,
elaborati grafici, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro dato utile per consentire al
progettista/DL/DA di verificare la conformita di quanto verra realizzato con i disegni e le indicazioni
contenute nel Progetto di Appalto, in particolare per quanto riguarda le finiture, che compongono i
vari arredi, le giunzioni tra i vari pannelli e i vari materiali di rivestimento degli stessi, i colori, i

materiali previsti,

Il Progetto Costruttivo redatto dall’Appaltatore verra consegnato in n. 3 copie cartacee timbrate e
firmate, assieme a 1 cd-rom con i file in formato pdf e in formato sorgente di tutti elaborati del
progetto costruttivo. | formati sorgente dei file dei documenti del progetto costruttivo dovranno
essere i seguenti: formato .doc di Word (per le relazioni), formato .xIs di Excel (per computi o
elenchi), formato .dwg o .dxf (per tutti gli elaborati grafici). Non verranno accettati altri formati

sorgente diversi dai suddetti.

Il Progetto Costruttivo dovra anche consegnare i campioni dei materiali e delle essenze che

verranno utilizzati per essere approvati da parte del Progettista/DL/DA.
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E onere e responsabilita dell Appaltatore la verifica di tutte le misure indicate sui disegni, le quali
andranno accuratamente verificate con il rilievo dello stato dei luoghi e, se necessario, aggiornate

a esclusiva cura e responsabilita dell’Appaltatore stesso.

In mancanza di esplicita approvazione del progetto costruttivo da parte del Progettista/DL/DA, e
nel caso in cui essi risultino esteticamente diversi da quanto previsto dal progetto d'Appalto, a
insindacabile giudizio del Progettista, sara facolta della Stazione Appaltante chiedere la
sostituzione parziale o integrale dei prodotti forniti, senza alcun onere aggiunto e senza che

I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere.

E onere esclusivo dell'Appaltatore, a sua cura e responsabilita, il calcolo, la verifica dimensionale e
la verifica della fattibilita e stabilita di tutti gli arredi affinché siano conformi alle norme vigenti
relativamente a stabilita, resistenza della struttura, flessione dei piani, prove di carico, resistenza a
fatica della struttura, prove d'urto e requisiti generali di sicurezza. Da tale onere € sollevata la
Stazione Appaltante, il RUP, il Direttore dell’esecuzione del contratto e il Progettista. In particolare,
I'approvazione del progetto costruttivo da parte del Progettista, di cui al punto precedente, e
finalizzata solo ed esclusivamente alla verifica della congruenza formale ed estetica del progetto

costruttivo elaborato dall'Appaltatore con il progetto d'Appalto.

La sottoscrizione del contratto da parte dellAppaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti applicabili, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano

il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell’Appaltatrice, e quindi
compresi nel prezzo dell'offerta presentata e accettata dalla Stazione Appaltante, gli oneri ed

obblighi seguenti:

rilievo dello stato di fatto, cosi come indicato nel presente articolo.

b. redazione del Progetto Costruttivo e dei suoi aggiornamenti, come definito nel presente
articolo.
consegna di copie cartacee e digitali del Progetto Costruttivo;
consegna di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione della fornitura, franca di ogni spesa
di imballaggio, con il trasporto degli stessi negli spazi della biblioteca ove deve avvenire la

posa;
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e. lo svolgimento delle consegne e delle prestazioni nei locali e negli spazi indicati
Appaltatore, pur se in questi vi sia contestuale presenza di altre ditte e/o imprese esecutrici
di altri lavori e/o forniture;

f. le opere provvisionali, i mezzi d'opera ed il personale comune e specializzato necessario
per lo scarico dei materiali, per il trasporto degli stessi all'interno dell’edificio e per
I'esecuzione di tutti i lavori di posa ed installazione;

g. le eventuali piccole assistenze murarie che potrebbero rendersi necessarie
nell'installazione di arredi ed allestimenti;

h. l'adozione, nell'esecuzione della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire l'incolumita degli operai, delle persone comunque addette allesecuzione delle
prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni
responsabilita in caso di infortuni ricadra, pertanto, sull'appaltatore, restando sollevata
I’Appaltatore, il personale preposto a suo nome alla direzione e alla sorveglianza, la DL;

i. il rispetto di tutte le norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle rispettive
procedure ed all'istruzione dei lavoratori sui rischi presenti negli ambienti in cui dovranno
operare;

j- laraccolta e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta (imballaggi, residui
di lavorazione ecc.);

k. il provvedere, entro 3 (tre) giorni solari successivi e continui dall'ultimazione delle
prestazioni, allo sgombero dei locali precedentemente occupati da tutti i materiali e da tutte
le attrezzature di sua proprietd;

I. le eventuali prove tecnologiche sui materiali che la Stazione Appaltante potra
commissionare per I'accettazione dei materiali stessi;

m. le prove che il collaudatore riterra di esercitare durante le visite di collaudo

Art. 24 - Caratteristiche dei materiali impiegati

I materiali occorrenti per la fornitura dovranno essere di prima qualita, privi di difetti intrinseci e

adeguati ognuno all'uso a cui sono destinati.

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle

normative vigenti.

Gli arredi e/o le parti che li compongono potranno provenire da localita o fabbriche che il Fornitore

riterra di sua convenienza, purché i materiali di costruzione degli stessi, rispondano ai
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requisiti prescritti dalle vigenti leggi in materia, dal presente Capitolato Speciale, dall'elenco

descrittivo della fornitura di cui all’elenco prezzi o dalle indicazioni fornite dal Responsabile della
fornitura.

Tutte le strutture, i pannelli, i rivestimenti, le verniciature e gli impianti dovranno essere realizzati
con materiali ignifughi omologati secondo la normativa vigente CSE 2/75/A e CSE RF 3/77 (classe
1) e nel rispetto del D.Lgs 81/2008.

Quando il Responsabile della fornitura, anche in fase di montaggio degli arredi, denunci una
gualsiasi provvista come non atta all'impiego, il Fornitore dovra sostituirla con altra corrispondente

e della qualita richiesta.

Gli standard di riferimento sopraindicati per i materiali che saranno utilizzati per i componenti,
rappresentano requisiti minimi e pertanto il concorrente potra proporre solo materiali di livello

uguale o superiore a quelli richiesti, documentandone le caratteristiche e l'origine.

Qualora il fornitore di propria iniziativa, impieghi materiali di qualita superiori a quelle prescritte, 0

con una lavorazione piu accurata, non avra diritto ad un aumento dei prezzi .

Art. 25 - Caratteristiche degli arredi e attrezzature

Tutti gli arredi devono essere realizzati con materiali di prima qualitd e con componenti modulari

facilmente sostituibili ed integrabili.

Le dimensioni dovranno corrispondere per quanto possibile alle misure riportate negli elaborati di
progetto, salvo leggeri scostamenti comunque obbligatoriamente compatibili con le misure degli

spazi da arredare e comunque é richiesta I'approvazione della DL/DA per la fornitura.

E' ammissibile che le caratteristiche degli arredi offerti si scostino lievemente da quanto indicato
ferma restando pero la funzione, la perfetta modularita degli elementi e degli accessori che i

compongono fatta salva sempre I'approvazione della DL/DA.

Art. 26- Condizioni particolari per la fornitura

Nelle fasi di montaggio degli apparati di illuminazione, precedentemente verificati come

corrispondenti alle caratteristiche necessarie, I'lmpresa provvedera alle prove definitive di
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illuminazione mettendo a disposizione manodopera, mezzi, strumenti di misura allo scopo di
raggiungere i migliori obiettivi illuminotecnici prefissati nel progetto secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.

Durante I'istallazione delle forniture ed al termine delle medesime dovranno essere effettuate tutte
le necessarie verifiche e prove funzionali. 1l Direttore dei Lavori potra richiedere I'esecuzione di

tutte le prove e verifiche che riterra necessarie o solo opportune.

Sara inoltre a carico dell’Appaltatore 'assistenza e la strumentazione per le prove di accettazione

ed i collaudi provvisori e definitivi.

Art. 27 - Verifiche e controlli
L'Ente ha la facolta di eseguire, sia durante I'esecuzione della fornitura che a fornitura ultimata, le

seguenti verifiche e controlli nonché altre verifiche e controlli non qui descritti ma ritenuti utili ad

insindacabile giudizio del Direttore dei lavori:

- verifica dei materiali sia legnosi che non legnosi, sia strutturali che di finitura e delle relative

caratteristiche di struttura e di aspetto;

- verifica dei materiali per guarnizioni, per maniglie, per accessori ecc. che devono risultare, anche

se non espressamente indicato, nuovi, di ottima qualita e esenti da qualsiasi tipo di difetto;

- verifica delle dimensioni interne ed esterne dei modelli forniti;

- verifica degli spessori di tutte le parti costitutive;

- verifica del regolare montaggio;

- verifica delle strutture portanti;

- verifica delle connessioni e dei giunti;

- verifica delle aderenze delle colle;

- verifica delle placcature che non debbono presentare alcun distacco;

- verifica della lucidatura che deve risultare uniforme, senza macchie e striature.

- verifica della regolare esecuzione e della tenuta dei fissaggi a pavimento e delle tassellature
chimiche;

- verifica della qualita e regolare esecuzione sia delle verniciature che dei trattamenti di base del
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metallo.

Per I'attuazione delle verifiche suddette il Committente ha facolta di procedere allo smontaggio e al
disfacimento di strutture gia eseguite e al prelievo dei campioni per sottoporli ad analisi sia dirette,

sia presso laboratori di istituti specializzati.

Tutti gli oneri derivanti dalle menzionate verifiche, comprese quelle derivanti dalla sostituzione
delle strutture danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, saranno a carico del

Fornitore.

ART. 28 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
La direzione del cantiere dovra essere affidata dall'lmpresa ad un tecnico in possesso dei

requisiti previsti dal D.M. 22.08.2017, n. 154 , di gradimento dellAmministrazione ed
eventualmente coincidente con il rappresentante dell'Impresa di cui ai paragrafi successivi, il cui
nominativo dovra essere comunicato per iscritto all' Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima

della consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante dell'Impresa,
in possesso dei prescritti requisiti d’idoneita tecnica e morale, incaricato di ricevere gli ordini e le

istruzioni della Direzione dei Lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente nel cantiere un suo legale
rappresentante con ampio mandato, in conformita di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato
Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000. Detto rappresentante dovra essere anche
autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, a semplice richiesta verbale del D.L., assistenti
e operai che non riuscissero di gradimento dell Amministrazione appaltante. L'Appaltatore é tenuto,
a semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare
i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione
del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

ART. 29 CUSTODIA DEL CANTIERE

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percido sono a carico dell'Appaltatore: le spese per
formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo
d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a
ricovero degli operai; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al
collaudo. Qualora il cantiere venga assoggettato a custodia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22

della legge 13.09.1982, n. 646 e s.m.i., questa dovra essere affidata unicamente a persone
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provviste della qualifica di guardia giurata. L'Amministrazione pud mantenere sorveglianti in tutti i
cantieri, e sui mezzi di trasporto di cui I'Appaltatore faccia uso.

ART. 30 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od

eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive
atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano
gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme in vigore. | danni dovranno essere
denunciati dall'Appaltatore e immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento, ed in nessun

caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni. Il compenso sara limitato all'importo dei lavori

necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere. Resteranno
altresi a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né

regolarmente inserite a libretto.

ART. 31 RESPONSABILITA PER DANN]
L'Appaltatore sara totalmente responsabile, sia penalmente che civiimente, di tutti i danni di

qualsiasi natura che potessero derivare alle persone, cose e proprieta per causa delle opere sia

eseguite che in corso di esecuzione, cosi come disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra sorgessero cause o liti, I'Appaltatore dovra

sostenerle e sollevare comunque la Direzione Lavori e 'Amministrazione da ogni responsabilita.

ART. 27 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, le somministrazioni e prestazioni di cui al contratto di

appalto sara di giorni_215 (diconsi duecentoquindici) naturali, consecutivi e continui ,

decorrenti dalla data del verbale di consegna .

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura giornaliera dell’5,00 per mille (diconsi uno

virgola zero per mille) dellammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
nell'ultimazione dei lavori, fino al limite massimo del 10% dell'importo contrattuale. Per eventuali

sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di ritardo sulla ultimazione dei lavori oltre all’applicazione della penale di cui sopra,
I'Amministrazione si riserva la possibilita di richiedere tutti i danni conseguenti al ritardato utilizzo

dell'opera. La penale sopra citata sara applicata con detrazione sullo stato finale.
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Nel caso I'impresa Ultimati i lavori non liberi immediatamente I'intero cantiere e le aree circostanti
da tutti i materiali ed attrezzature di sua proprieta sara facolta del’Amministrazione applicare la

penale di cui sopra.

ART. 32 PAGAMENTI IN ACCONTO — RITENUTE
All'Appaltatore saranno corrisposti un acconto in corso d'opera , al netto del ribasso di gara e

delle ritenute di legge, nella misura del 25% dell'importo netto contrattuale sulla base dello Stato di

Avanzamento dei lavori accertato dalla DL.

Detto importo sara determinato in base all'entita dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati e
liquidato secondo le modalita ed i termini previsti dagli artt. 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010.

Sui pagamenti in acconto sara effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50% per infortuni
come previsto dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. | pagamenti in acconto saranno
effettuati previa la favorevole verifica da parte della stazione appaltante dei versamenti contributivi
(D.U.R.C.) e del pagamento di tasse e imposte. Qualora dalle predette verifiche dovessero
emergere situazioni di inadempienza a carico dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori,
I’Amministrazione procedera alla sospensione dei pagamenti sino all'avvenuta regolarizzazione

dell'inadempienza.

L'ultimo certificato di pagamento sara emesso qualunque sia limporto entro 30 giorni
dall'ultimazione dei lavori, sempre previa favorevole verifica dei suddetti versamenti. | pagamenti
saranno effettuati a seguito dell’emissione di regolari fatture in formato elettronico per la p.a.,
secondo le modalita di cui alle vigenti norme di contabilita generale dello Stato. L'Appaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flus si finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive madifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di Roma della notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore e/ o

subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 33 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE — CONTO FINALE DEI LAVORI
L'ultimazione dei lavori sara accertata con certificato secondo quanto disposto dall’art. 199 del

D.P.R. n. 207/2010.

Il conto finale dei lavori dovra essere compilato a cura della Direzione Lavori entro il termine di due

mesi dall'ultimazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, 'Amministrazione si riserva la
possibilita di occupare od utilizzare l'opera realizzata ovvero parte della stessa prima che
intervenga l'accertamento della regolare esecuzione, prendendo in consegna anticipata I'opera o

parte di essa. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte
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le questioni che possono insorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilita
dell'appaltatore.

L'appaltatore prende visione del conto finale e lo sottoscrive entro il termine di trenta giorni. All'atto
della firma non puo iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel
Registro di contabilita, durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte
eventualmente negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario, eventualmente
aggiornandone l'importo. Se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se
lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel Registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato.

Ultimati i lavori I''mpresa dovra immediatamente i berare lintero cantiere e le aree

circostanti da tutti i materiali ed attrezzature di sua proprieta.

In caso contrario nei confronti dell'lmpresa dovra applicarsi la penalita prevista nel precedente art.

25 per ogni giorno di ritardo dello sgombero.

ART. 34 COLLAUDO DEI LAVORI
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola

d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita del contratto, delle varianti e atti
di sottomissione conseguentemente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati
risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di
fatto. Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'appaltatore se iscritte nel registro di
contabilitd e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Secondo quanto stabilito dall’art. 150 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e obbligatorio il collaudo in
corso d'opera nel caso di opere e lavori relativi a beni del patrimonio culturale, sempre che non
sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. L'organo di collaudo
sara nominato dalla Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,

ovvero entro la data di consegna dei lavori.

L'Impresa appaltatrice dovra a suo carico mettere a disposizione un sufficiente numero di persone,
di strumenti di misurazione ed eseguire gli assaggi necessari per il collaudo e per i successivi
ripristini che si rendessero necessari, cosi come previsto dall’art. 219 del D.P.R. n. 207/2010.

Tutti i collaudi tecnici dovranno essere effettuati in modo tale da consentire I'avvio e la conclusione
del collaudo nei tempi di legge. Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 le operazioni
di collaudo dovranno concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. In
assenza di collaudo finale resta facolta dellAmministrazione appaltante disporre per il
funzionamento parziale o totale delle opere eseguite, senza che I'Assuntore possa opporsi o

vantare diritti o pretese di sorta.
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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 comma 8 e 216 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dellart. 237 del D.P.R. n. 207/2010, per i lavori di importo sino a € 500.000 il certifi ~ cato di
collaudo é sostituito dal certificato di regolare e secuzione, emesso non oltre tre mesi dalla

data di ultimazione dei lavori . Il certificato di regolare esecuzione & emesso, ai sensi dell'art. 237
del D.P.R. n. 207/2010, dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento.
Per i lavori di importo superiore al predetto limite di € 500.000, ma non eccedente il milione di euro,
e in facolta del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare

esecuzione.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
si procedera, con le dovute cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art.
1669 del Codice Civile, alla svincolo della cauzione presentata dall'appaltatore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Emesso il certificato di collaudo
provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione, considerata la complessita delle procedure
e delle verifiche da espletare, entro sessanta giorni si procedera al pagamento della rata di saldo,
previa avvenuta costituzione da parte dell’Appaltatore di adeguata garanzia fideiussoria ai sensi
degli artt. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010 e favorevole verifica
dei versamenti contributivi (DURC). Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di

accettazione dell’'opera ai sensi dell’'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 35 REVISIONE PREZZI

In considerazione della tipologia e della durata dell'intervento non si procedera a valutare le
eventuali variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione di cui all’art. 106 comma 1, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 36 PREZZI UNITARI
| prezzi di appalto sono fissi ed invariabili. Le eventuali varianti (v. parte prima, art. 6, del presente

Capitolato), disposte e autorizzate dal Committente, verranno contabilizzate applicando, ove

possibile, i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi allegato al contratto.

Per la contabilizzazione delle varianti o nella eventualita di esecuzione di opere espressamente
ordinate per iscritto e non contabilizzate a misura, per quanto attiene a lavori edili, I'Appaltatore si
obbliga alla piena e incondizionata osservanza delle norme di misurazione contenute nel

"Capitolato speciale tipo per appalto di lavori edili"* del Ministero delle Infrastrutture.
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ART. 37 NUOVI PREZZI
Qualora eventuali varianti disposte e regolarmente autorizzate dal Committente, comportassero

lavori, forniture, impiego di materiali per i quali non risultino i corrispondenti prezzi nell'apposito
Elenco e non siano ragguagliabili a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, i nuovi

prezzi saranno valutati:

a) Trattandosi di elementi particolari si potranno utilizzare i seguenti listini, CCIAA Milano , D.E.I
architettura , Dei Restauri gli anni delle edizioni 2018

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi.

La determinazione dei nuovi prezzi verra effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d’asta offerto.

ART. 38 INVARIABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI
| prezzi di appalto sono fissi ed invariabili. | prezzi sono comprensivi di:

a. circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse e imposte, ove dovute, cali, perdite,
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di
qualunque opera;

b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché i necessari dispositivi di sicurezza, i premi di assicurazioni sociali e
lilluminazione dei luoghi di lavoro;

c. circainoli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d. circa i lavori a misura o0 a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni di ogni specie, oneri relativi alla sicurezza, indennita di cave, o di deposito, di
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi
trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e per qguanto occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte, intendendo nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che l'appaltatore dovra sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti o richiamati
nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato. | prezzi suddetti, diminuiti della
percentuale offerta, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza,
a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, come specificato dall'art. 30 del presente

Capitolato Speciale.
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ART. 39 AVVALIMENTO - SUBAPPALTO
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 146 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti riguardanti il

settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. non trova applicazione

I'istituto dell’avvalimento.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltati o affidabili in cottimo,
previa autorizzazione della stazione appaltante rilasciata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota massima

subappaltabile non puo superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.

L’Amministrazione o0 ente appaltante non provvedera a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista I'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, salvo i casi contemplati
dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
guietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
guietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospendera il successivo pagamento a favore degli affidatari.

ART. 40 LIMITI E CONDIZIONI PER AUTORIZZARE IL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'autorizzazione da parte della Stazione appaltante al
subappalto di qualsiasi genere e categoria di opere & inderogabilmente subordinata alla verifica

delle seguenti condizioni:

che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono

subappaltare;

— che ['Appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso il
soggetto appaltante;

— che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia di qualificazione delle imprese;

— che I'importo oggetto del subappalto rientri nei limiti stabiliti dalla legge;

— che non sussistano forme di controllo o di collegamento, a norma dell’'art. 2359 del Codice
Civile, con l'affidatario del subappalto;

— che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, motivi di esclusione ai sensi

dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

— che nei casi previsti dalla legge venga indicata in sede di offerta la terna di subappaltatori.
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ART. 41 RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell’appalto, I’Appaltatore € obbligato ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai
dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in

vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore & obbligato altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. L'Appaltatore
e obbligato inoltre a osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente
venissero emanate durante I'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione, anche obbligatoria
della manodopera, in genere ed in particolare le norme di cui alla legge 02.04.1968, n. 482.

Prima della stipula del contratto, ai sensi della vigente normativa, a pena di revoca
dell’affidamento, verra verificata a carico dell'lmpresa la regolarita contributiva (DURC) presso

PINAIL, 'INPS e la Cassa Edile, ove prevista.

Al fine di controllare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'lmpresa
appaltatrice nei confronti dei lavoratori dipendenti, la Stazione Appaltante al momento
del’emissione di ogni certificato di pagamento provvedera nuovamente alla suddetta verifica. In
caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa
segnalata dagli Enti competenti, la Stazione Appaltante medesima comunichera all'lmpresa e agli
Enti competenti l'inadempienza accertata.

L'appaltatore e altresi responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del subappalto.
Per la verifica di quanto sopra I'Appaltatore, indipendentemente da quanto segnalera la Stazione
Appaltante, deve denunciare l'oggetto del contratto agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed infortunistici, e deve dare comunicazione allAmministrazione nei termini di cui al

successivo articolo.

ART. 42 PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

42,1 Obblighi ed oneri dell’Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni

contenute nel seguente Capitolato e nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,

I'Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione:

— eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento quando

questo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
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— un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di
coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
ovvero del Piano di sicurezza sostitutivo.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, forma parte integrante del

contratto di appalto.

Qualora nelle lavorazioni sia previsto I'impiego di ponteggi I'Appaltatore si impegna a sue
spese a consegnare al’Amministrazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, ove
prescritto il progetto, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge e in ogni caso il piano di

montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) previsto dal predetto D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare I'Appaltatore provvede a:

1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e
comunicare la nomina al Committente ovvero al Responsabile dei lavori e al
Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione;

2) consegnare copia del Piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di
sicurezza ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei
lavori;

3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di
portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e
coordinamento e del piano generale di sicurezza;

4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla firma dell'appalto disposizioni per
guanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel Piano di
sicurezza ovvero proporre al Coordinatore per l'esecuzione modifiche ai piani di
sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle
tecnologie proprie dell'lmpresa, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano; il tutto
senza modifica 0 adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;

5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi,
servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;

7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
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8) assicurare:

— il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

— la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

— le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

— il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa
determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

— la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per
'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze
dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di
lavoro;

11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali
prescritto I'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

12) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione ed al Piano di sicurezza,

13) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

— adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;

— le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle
lavorazione da eseguire, dall'interferenza con altre;

14) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di
impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le
informazioni relative al loro corretto utilizzo;

15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in
atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di sicurezza e
coordinamento;

16) informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la
sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;

17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

18) garantire ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 la formazione adeguata e mirata dei preposti e

addetti alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi.
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L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte

dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

A carico dell’Appaltatore sono tutte le spese per la redazione del piano sostitutivo di
sicurezza (qualora previsto), del piano operativo di sicurezza e il coordinamento con quelli di
tutte le altre Imprese operanti in cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i
cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a
garantire la vita e lincolumita del personale dipendente dell'Appaltatore, di eventuali
subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo incaricato dall’Amministrazione, giusta le norme in materia che qui si

intendono integralmente richiamate.

42.2 Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatric i e dei lavoratori autonomi

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le
richieste del Direttore Tecnico di cantiere;

2) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione, ai fini della sicurezza;

3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente;

4) collaborare e cooperare tra loro e con I'lmpresa appaltatrice;

5) informare I'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri

lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attivita lavorative.

42.3 Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di can  tiere

Il Direttore Tecnico di cantiere deve:

1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prestazioni
contenute nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute
dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavoratori;

3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o
che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli
altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;

4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
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L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte

dalle leggi e dai regolamenti.

42.4 Obblighi dei lavoratori dipendenti

| lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

1) iregolamenti in vigore in cantiere;

2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico

di cantiere in materia di prevenzione degli infortu ni.

42.4.1 Proposta di sospensione dei lavori, di allon  tanamento o di risoluzione del

contratto in caso di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il
Coordinatore per I'esecuzione deve presentare al Committente ovvero al Responsabile

dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

I Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il
caso, provvedera all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali
sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di
sicurezza, non potra comportare uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti

dal contratto, salvo I'applicazione delle penali previste con il presente Capitolato.

42.4.2 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei

requisiti minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione
provvedera a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. |l
Coordinatore per I'esecuzione deve, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave
ed immediato, comunicare per iscritto al Committente ovvero al Responsabile dei lavori e
al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.
Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al

Responsabile dei lavori la data di ripresa dei lavori.
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La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze dell'Appaltatore delle norme
in materia di sicurezza non potra comportare uno slittamento dei tempi di ultimazione dei
lavori previsti dal contratto, salvo I'applicazione delle penali previste con il presente

Capitolato.

42.4.3 Normativa di riferimento

L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle procedure esecutive, degli
apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari
all'esecuzione dei lavori in conformita alle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e

coordinamento, nonché dei relativi costi.

L'appaltatore, quindi, non potra eccepire, durante l'esecuzione dei lavori la mancata
conoscenza di elementi non valutati, a meno che tali elementi non si configurino come
cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme nel
presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibile modifiche

espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza

e condizioni dei lavori.

La realizzazione e I'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle
procedure esecutive al presente Capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme

di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

— D.Lgs. 27.01.2010, n. 17 (attuazione direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine).

— D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m.i. — Regolamento in materia di attivita di installazione
degli impianti all'interno degli edifici.

— D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. — Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

— Art. 2087 C.C., relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.

— normativa tecnica di riferimento UNI, CIG, ISO, DIN, ISPESL, CEl, ecc.

— prescrizioni delllASL.

— prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro.

— prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
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ART. 43 DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE
I documenti contabili saranno tenuti secondo le prescrizioni del Regolamento approvato con

D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per guanto vigente. Le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti
documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte, pena
decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal predetto Regolamento. In materia di riserve sui
documenti contabili si applica quanto previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 190 del
D.P.R. n. 207/2010.

ART. 44 TERMINI CONTRATTUALI

| termini di cui al presente Capitolato decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono
verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi. Ove i
termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioe naturali consecutivi e
continui. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del
mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il
termine si intende concluso nell’'ultimo giorno del mese finale. Quando l'ultimo giorno del termine
cade di domenica o in giornata festiva 0 comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato

al successivo giorno lavorativo.

ART.45 AZIONI DI PROGETTO

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori venga constatato che nel Capitolato o nei vari elaborati
di progetto non sono stati specificati alcuni particolari esecutivi o caratteristiche tecnologiche o dei
materiali, lavorazioni, ecc., necessari, a giudizio della Direzione Lavori, alla regolare esecuzione
dell’'opera in progetto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, I'lmpresa é tenuta a
fornire i materiali ed eseguire le opere relative, in conformita agli ordini che in proposito impartira la

Direzione Lavori e senza che ad essa Impresa spetti alcun particolare compenso.

ART. 46 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE -
CONTROVERSIE
In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggiore dettaglio e infine

guelle di carattere ordinario. Qualora esista contrasto tra il presente Capitolato e le norme vigenti
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prevale la norma legislativa a cui si intende automaticamente adeguato il Capitolato. Anche nel
caso in cui durante I'esecuzione dei lavori diventino operative nuove norme di legge, il Capitolato si

intende automaticamente adeguato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato,
deve essere fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del Codice Civile.

Ai contratti stipulati dall’Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme
generali dettate dagli art. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione
complessiva ed alla conservazione del negozio. Nei casi in cui la comune volonta delle parti non
risultasse certa ed immediata € ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle
parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370
del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e
non contrattuale. Fermo restando il disposto dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. per le eventuali
controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e I'Appaltatore attinenti all'appalto,

sara competente in via esclusiva il Tribunale di Milano .

ART. 47 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO
Nel caso in cui I'aggiudicatario non provveda nei termini fissatigli:

a) agli adempimenti a suo carico circa la documentazione c.d. antimafia;

b) ad effettuare la costituzione del deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria bancaria o la
stipulazione di polizza assicurativa, nei modi e nei termini di legge, ovvero non si presenti per
la stipula del contratto;

I'’Amministrazione previa intimazione con assegnazione di un congruo termine, pronuncia, con

notifica tramite raccomandata A.R., all'aggiudicatario ed eventualmente al fideiussore, la

risoluzione del contratto per inadempimento e procede:

— allincameramento della cauzione definitiva;

— acomunicare il fatto all’Autorita di Vigilanza per i Contratti Pubblici;

— allesecuzione d'ufficio anche tramite aggiudicazione all’lmpresa che segue nell'ordine di
graduatoria della gara;

— alla rivalsa delle spese sostenute, al risarcimento del danno subito, ricorrendo eventualmente
all'azione giudiziaria.

L'Amministrazione ha altresi il diritto di rescindere il contratto quando I'Appaltatore si rende

colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

In questi casi, I'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e

sara responsabile del danno che provenisse alllAmministrazione dalla stipulazione di un nuovo
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contratto e dall'esecuzione d'ufficio dei lavori. L’Appaltatore non potra quindi pretendere compensi
od indennizzi di sorta mentre I'Amministrazione potra incamerare la cauzione senza altra formalita
che la diffida.

ART. 48 RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di appalto non pud essere ceduto, a pena di nullitd, né pud considerarsi cessione la

semplice trasformazione della ragione sociale delllmpresa quando non cambiano le persone
fisiche dellimpresa trasformata. Il contratto ceduto € da considerarsi rescisso ope legis.
L'Amministrazione potra recedere dal contratto quando I'ammontare delle riserve ecceda il quinto
del prezzo contrattuale e quando I'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o
contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. L'Amministrazione ha altresi il diritto di
rescindere il contratto quando I'Appaltatore si rende colpevole di frode o di grave negligenza, e
contravviene agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In questi casi, I'Appaltatore avra diritto
soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara responsabile del danno che
provenisse alllAmministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio
dei lavori. Non potra quindi pretendere compensi od indennizzi di sorta mentre I'Amministrazione

potra incamerare la cauzione senza altra formalita che la diffida.

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo Il
pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite, cosi come disposto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 49 FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine
allinterpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Capitolato nonché in ordine ai rapporti da
esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sara rimessa alla competenza

del Foro di Milano .

MEMORIALE DELLA SHOAH | CAPITOLATO SPECIALE APPALTO



